

平成23年度250万円以上の工事予定概要調書

◆「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、平成23年度発注予定の公共工事を公表します。

番号	事業・工事名	場所	予定期間	事業・工事の概要
1	相馬原演習場周辺無線放送施設設置助成事業 榛東村防災行政無線デジタル化工事(その2)	村内	H23.7月～H24.3月	村内35カ所
2	相馬原演習場周辺消防施設整備事業 耐震性貯水槽設置工事	村内	H23.8月～H24.1月	村内5カ所
3	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 第8区コミュニティ共用施設改修工事	新井	H23.9月～H24.2月	コミセン改修
4	庁舎西トイレ新設工事	新井	H23.10月～H23.12月	トイレ新設
5	きめ細かな交付金事業 多屋13号線外1路線改良舗装工事	新井	H23.8月～H23.12月	改良舗装 L=260m
6	山子田南野・桃泉線側溝新設工事	新井	H23.8月～H23.10月	改良舗装 L=200m
7	中野団地屋根改修工事	山子田	H23.8月～H23.11月	屋根改修工事
8	防衛施設周辺民生安定施設整備事業 第5号計画道路改良舗装工事	長岡	H23.11月～H24.3月	改良舗装 L=330m
9	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 宿・井戸尻線側溝改修工事	広馬場	H23.12月～H24.3月	側溝改修 L=330m
10	ふるさと農道緊急整備事業 釈迦堂地区農道整備工事	山子田	H23.12月～H24.3月	改良舗装 L=260m
11	長谷津16号線水路改修工事	新井	H24.1月～H24.3月	水路改修 L=200m
12	高崎渋川線バイパス関連配水管布設工事	新井	H23.5月～H23.10月	HIVP Φ100 L=140m
13	新長岡浄水場新設工事	上野原	H23.7月～H24.3月	SUS配水池 1基
14	県道水沢足門線配水管布設工事	広馬場	H23.7月～H23.12月	HIVP Φ50 L=200m
15	村道堂塚6号線外1配水管布設工事	新井	H23.7月～H23.12月	HIVP Φ75 L=350m
16	下新井揚水機場電動弁交換工事	新井	H23.7月～H23.12月	電動弁150A-10k 1基
17	村道八幡7号線配水管布設工事	新井	H23.9月～H24.3月	HIVP Φ50 L=110m
18	公共下水道事業 23-1工区管渠築造工事	新井	H23.7月～H23.12月	開削工法 L=298m VU=200mm
19	公共下水道事業 23-2工区管渠築造工事	広馬場	H23.9月～H24.1月	開削工法 L=306m VU=200mm
20	公共下水道事業 23-4工区舗装復旧工事	山子田	H23.7月～H23.11月	舗装復旧工 L=850m
21	公共下水道事業 23-5工区舗装復旧工事	山子田	H23.9月～H24.1月	舗装復旧工 L=910m
22	公共下水道事業 23-6工区舗装復旧工事	山子田	H23.9月～H24.1月	舗装復旧工 L=760m
23	公共下水道事業 23-7工区舗装復旧工事	山子田	H23.11月～H24.2月	舗装復旧工 L=500m
24	地域活性化・きめ細かな交付金事業 地区体育館空調設備工事	新井	H23.5月～H23.7月	建築、電気設備及び機械設備工事
25	榛東村給食センター間仕切り修繕工事	新井	H23.7月～H23.8月	修繕工事
26	防衛施設周辺防音事業 榛東村立榛東中学校校舎等解体工事	新井	H24.2月～H23.8月	校舎等解体工事